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1. Generell informasjon
Dette dokumentet beskriver prekvalifiseringsprosessen som vil bli gjennomfert for auksjon om prosjektomrade for forste fase av Serlige Nordsjo
II. Dokumentet redegjor for prekvalifiseringskriteriet og. tilherende dokumentasjonskrav.
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Dokumentet gir ogsa en oversikt over hvordan prekvalifiseringskriteriet vil bli vurdert. Dokumentet er vedlegg 4 til Utlysning av konkurranse
om prosjektomride 1 Serlige Nordsje II til fornybar energiproduksjon til havs.

2. Prekvalifiseringsprosessen

2.1 Innledning

I henhold til havenergilova § 2-3 kan departementet kreve at akterer som vil delta i en konkurranse om et prosjektomrade skal prekvalifiseres for
deltagelse. Havenergilova § 2-3 tredje ledd utdyper at sgkere i en prekvalifisering ma dokumentere at de har tilfredsstillende teknisk
kompetanse, finansiell styrke og oppfyller relevante krav til helse, miljo og sikkerhet. Ved utlysning kan departementet ogsé stille andre
objektive og ikke-diskriminerende vilkar.

Olje- og energidepartementet er ansvarlig for 4 vurdere seknadene om prekvalifisering. Ved behov vil departementet innhente bistand fra andre
statlige akterer, eller eksterne eksperter til & vurdere seknadene.

2.2 Vurdering av sekernes kvalifikasjoner
Departementet vil forst vurdere om seker oppfyller prekvalifiseringskriteriet med tilherende underkriterier. Kriteriet vil bli vurdert som oppfylt
eller ikke oppfylt. Dersom sgker ikke oppfyller prekvalifiseringskriteriet, vil seknaden bli avvist.

2.3 Rangering av sekere som oppfyller prekvalifiseringskriteriet
Dersom departementet mottar flere enn seks seknader, sa vil departementet rangere sokerne med utgangspunkt i prekvalifiseringskriteriet.

Det vil bli gitt en poengsum fra 1-10, basert pa en skjennsmessig evaluering av underkriteriene (med unntak av underkriteriene 1C
Prosjektansvarliges integritet og 1F Helse, miljo og sikkerhet som vil bli vurdert som oppfylt/ikke oppfylt).

Beste soknad vil f4 10 poeng, mens det blir gitt en poengsum som gjenspeiler relevante forskjeller relativt til beste seknad for evrige seknader.
Minimum seks, og maksimalt dtte av de best rangerte sekerne, vil bli prekvalifisert.

Beslutningen om endelig antall sgkere som besluttes prekvalifisert beror pa en samlet helhetsvurdering.

3. Prekvalifiseringskriterium
Dette kapittelet redegjor for prekvalifiseringskriteriet, og hvilken dokumentasjon som mé innleveres.
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3.1 Gjennomferingsevne

Havenergilova spesifiserer at sokere ma ha tilfredsstillende teknisk kompetanse, finansiell styrke, og oppfylle relevante krav til helse, miljo og
sikkerhet (HMS) for & kunne veere med i1 konkurransen om utlyst areal, jf. § 2-3 tredje ledd. Kriteriene knyttet til finansiell styrke, kompetanse
hos nekkelpersonell, relevant erfaring og helse, miljo og sikkerhet under prekvalifiseringskriteriet gjennomferingsevne skal sikre at sekerne
tilfredsstiller de nevnte lovkravene.

Regjeringen onsker a legge til rette for at de forste havvindprosjektene er i drift innen 2030. For at det skal vare mulig & néd dette mélet er det
viktig at sekere som deltar i auksjonen har et tilstrekkelig modent prosjektkonsept, samt solide prosjekt- og finansieringsplaner. Departementet
stiller derfor ogsa krav om prosjektkonseptet, prosjektplan og finansieringsplan under kriteriet gjennomferingsevne.

Tabell 2 Prekvalifiseringskriterium: Gjennomferingsevne

Ref Kriterium @ Forklaring Dokumentasjon

1A | Finansiell Seker ma ha tilstrekkelig finansiell styrke til & gjennomfore e Arsrapport for siste tre ar
styrke forstudier og prosjektering, og bygge og drive energianlegget e Revisjonsberetning for siste tre ar (hvis den ikke
med bade produksjonsanlegg og nettanlegg. folger av &rsrapporten).
L e Kredittrating for siste tre ar. Den nyeste
Seker ma minimum ha: o . kredittvurderingen skal ikke vere eldre enn tolv
1. en gjennomsnittlig 4rlig omsetning pa minst 40 madneder regnet fra fristen for seknad om
milliarder NOK hvert av de siste 3 ér. prekvaliﬁsering_

2. Soliditet (egenkapital / totalkapital) pad minst 20 prosent | Oppstilling med angitte finansielle nokkeltall
i siste arsrapport for de siste 3 ar, eller en kredittrating
pa minst BBB- (S&P) / BBB- (Fitch) / Baa3 (Moody's). | Hyvis sgker ikke kan legge frem arsrapport,

) o o revisjonsberetning eller kredittrating for siste tre ar, ma

Hoyere finansiell styrke vil bli vektlagt positivt. soker legge frem annen dokumentasjon som belyser

‘ ' _ ) finansiell og ekonomisk kapasitet pa tilsvarende méte
Kravet til omsetning vil vurderes samlet for konsortier. Kravet | ¢4 etterspurt dokumentasjon.

om soliditet vurderes for alle selskaper i konsortiet.
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Ved vurdering av om minimumskravet til omsetning er oppfylt
vil det likevel gjores en vurdering av hver enkelt sgkerselskaps
bidrag i1 konsortiet. Det vil 1 vurderingen sarlig ses hen til om
hvert enkelt sokerselskap tilfredsstiller minimumskravet til
omsetning beregnet pro-rata til det enkelte sokerselskaps andel 1
konsortiet.

Dersom sgker er avhengig av finansiell stotte fra morselskap
eller andre selskap, vil soliditeten beregnes samlet for de
aktuelle selskapene.

For konsortier vil samarbeidsavtalens regulering av finansielt
ansvar inngd 1 vurderingen av konsortiets samlede finansielle
styrke.

Dersom sgker bestar av flere sokerselskaper
(konsortium), skal etterspurt dokumentasjon vedlegges
for samtlige selskaper.

Dersom segker benytter finansiell statte fra morselskap
eller andre selskap, skal signert bekreftelsesbrev fra
selskapet som yter stotte fremlegges, jf. vedlegg 7.

Maksimum to sider med beskrivelse av nekkeltall
(vedlegg, arsrapporter, revisjonsberetning og
kredittrating kommer i tillegg).

1B

Finansiering
splan for
prosjektet

Seker mé ha en robust og realistisk finansieringsplan for
prosjektet.

Finansieringsplanen skal vaere basert pa at egenkapitalen i
prosjektselskapet minimum skal tilsvare 20 prosent av
prosjektets estimerte investeringskostnad.

¢ Finansieringsplan for prosjektet, som minst:
a) spesifiserer prosjektets budsjett frem til
investeringsbeslutning, og
b) spesifiserer finansiering av kostnadene i hele
prosjektet fra investeringsbeslutning frem til
idriftsettelse.

e Beskrivelse av sgkers erfaring med planlegging og
gjiennomforing av finansiering av inntil tre relevante
prosjekter.

e Hyvis seker er et konsortium, mé fordelingen av
egenkapital fremgé av avtalen. Dersom egenkapital
hentes fra en annen enhet (morselskap etc.), skal
signert bekreftelsesbrev fra selskapet som yter stotte
fremlegges, jf. vedlegg 7.

Maksimum ti sider (vedlegg kan komme i tillegg)
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1C

Prosjekt-
ansvarliges
integritet

Seker ma ha nedvendig integritet som prosjektansvarlig.

Seker skal ha ordnede forhold mht. skatt og MVA. Sgkere med
restanser knyttet til skatteattestene kan avvises.

Seker, tilknyttede selskaper, eiere eller representanter skal ikke
vare underlagt sanksjoner eller restriktive tiltak.

Dersom sgker, tilknyttede selskaper, eiere eller representanter
tidligere er straffedemt, skal det vare truffet betryggende tiltak
for & hindre gjentakelse og sikre den nedvendige integritet.

Hvis seker er et konsortium, skal samtlige selskaper i konsortiet

ha nedvendig integritet.

Kriteriet vil kun bli vurdert som oppfylt/ikke oppfylt, og
ikke vurderes ved rangering av seknadene.

Skatte- og MV A-attest, ikke eldre enn 6 maneder
regnet fra fristen for seknad om prekvalifisering,
som bekrefter at seker har oppfylt sine forpliktelser
mht. betaling av skatter, trygdeavgifter og MVA. For
ytterligere opplysninger, se skatteetaten.no.
Utenlandske sokere skal fremlegge attester fra
tilsvarende myndigheter som de norske.

Dersom seker er i en klage- eller tvistesak med
skattemyndighetene om ilagt eller varslet
tilleggsskatt (eller tilsvarende sanksjon fra
utenlandske skattemyndigheter for manglende eller
uriktige opplysninger) skal det redegjores for saken
som en del av sgknaden.

Saker skal bekrefte at verken seker, sokers direkte eller
indirekte eierselskap(er), sokers ultimate
bakenforliggende eier(e), eller styremedlemmer, daglig
leder eller annen person 1 administrasjons-, ledelses-
eller kontrollorgan 1 nevnte selskaper:

Er underlagt sanksjoner eller restriktive tiltak av

norske myndigheter eller 1 henhold til folkerettslige

forpliktelser Norge er bundet av

Er rettskraftig domt eller har vedtatt forelegg for

folgende straffbare forhold innenfor de siste tre

arene:

a) Deltakelse i en kriminell organisasjon

b) Korrupsjon

c) Bedrageri

d) Terrorhandlinger eller straffbare handlinger med
forbindelse til terroraktivitet
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e) Hvitvasking av penger eller finansiering av
terrorisme

f) Barnearbeid og andre former for
menneskehandel

Dersom personer eller selskaper nevnt over er demt for
ett eller flere av overnevnte straffbare forhold innenfor
de siste 3 arene, skal sgker opplyse om dette. Seker skal
1 sé fall ogsa fremlegge dokumentasjon som viser
hvorvidt seker har gjort felgende tiltak for a likevel ha
den nedvendige integritet som prosjektansvarlig:

e Betalt erstatning som vedkommende selskap(er)
eller person(er) er palagt for eventuelle tap som
folge av forholdet, eller gitt tilsagn om slik betaling,

e Aktivt samarbeidet med ansvarlige myndigheter for
a klargjore fakta og omstendigheter ved forholdet,
0g

e Truffet egnede tekniske, organisatoriske og
personalmessige tiltak for & forebygge gjentakelser.

1D  Kompetanse | Seker mé ha nekkelpersonell med relevant og egnet e Inntil 20 CV-er over nekkelpersonell hos sgker og
hos ngkkel- | kompetanse og erfaring for & kunne gjennomfere prosjektet. eventuelt forpliktende samarbeidspartnere som skal
personell benyttes 1 prosjektet, inkludert beskrivelse av
Sekeren vil bli vurdert pd nokkelpersonellets kompetanse og hvilken rolle kompetansen skal brukes innenfor.
erfaring.
¢ Dersom sgker benytter nokkelpersonell fra morselskap
Dersom seker er avhengig av nekkelpersonell fra morselskap eller andre selskap, skal signert bekreftelsesbrev fra
eller andre selskap, vil kompetansen og erfaringen vurderes selskapet som yter stotte fremlegges, jf. vedlegg 7.
samlet for de aktuelle selskapene.
e Maksimum én side per CV inkludert hvilken
rolle kompetansen skal brukes innenfor.
1E Relevant Seker ma ha erfaring og kompetanse til & gjennomfore e Dokumentasjon over referanseprosjekter der
erfaring prosjektet pa en god mate. beskrivelsen av hver referanse skal inneholde (i den
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Seker ma minst ha erfaring med:

1) ett referanseprosjekt som dekker oppferingen av en
storskala havvindpark med en kapasitet pd 300 MW
eller mer. Referanseprosjektet skal vaere fullstendig
idriftsatt.

0g

2) a) ett referanseprosjekt som omfatter planlegging,
bygging og drift av store nettanlegg til havs med
HVDC-teknologi minst 300 kV spenningsnivé;

eller

b) ett referanseprosjekt som omfatter planlegging,
bygging og drift av store nettanlegg til havs med
HVAC-teknologi og minst 220 kV spenningsniva;

eller

¢) andre relevante referanseprosjekter av
sammenlignbar kompleksitet og sterrelse.
Referanseprosjektene kan for eksempel inkludere storre
heyspentanlegg og maritime operasjoner. Prosjektene
ma demonstrere god handtering av kompliserte
tekniske, kontraktuelle og regulatoriske grensesnitt.

utstrekning det er relevant for det enkelte

referanseprosjekt):

a) Navn pa havvindpark

b) Beskrivelse av hovedelementene i
havvindparken inkludert nettlgsning fra
tilknytningspunkt pa land/offshore

c) Sekerens rolle i prosjektet (dvs. utvikler, eier,
hovedleverander, underleverander etc.)

d) Kontaktperson hos oppdragsgiver,
konsesjonsmyndighet e.l. (helst inkludert
telefonnummer og e-postadresse)

e) Dato for kontraktsignering med myndigheter/
konsesjon og dato for kommersiell idriftsettelse

f) Plassering av havvindparken og nettanlegg,
inkludert park-layout

g) Prosjektets planlagte kapasitet (MW) og faktisk
installert kapasitet (MW)

h) Sekerens bidrag til prosjektet innen de aktuelle
prosjektleveransene

1) Prosjektets naverende fase (under oppfering, i
drift e.l.) og hvor lenge sokeren har veart
tilknyttet prosjektet

j)  Oppsummerende HMS-statistikk for prosjektet:
H2-verdi! (total arbeidsskadefrekvens) og
informasjon om type skade

Dersom segker baserer seg pa den tekniske og faglige
kompetansen til en annen enhet (morselskap etc.), skal

! H2-verdi eller «Total Recordable Injuries» er definert som det totale antall arbeidsrelaterte personskader. H2-verdien regnes etter falgende formel:

Antall skader med og uten fraveer x 1000 000

For mer info om H2-verdi viser vi til Energi Norges bransjeveileder for innrapportering av HMS-statistikk.

Antall arbeidstimer



https://www.energinorge.no/contentassets/d49e7d5ce0b24aeb8236decf73f24f0e/bransjeveileder-for-hms-statistikk---ny-2022oppdatert.pdf
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Hvis seker bruker alternativene i b) eller c) for &
oppfylle minimumskriteriet, ma sekeren beskrive og
dokumentere hvordan seker vil sikre tilstrekkelig
HVDC-kompetanse til & gjennomfoere og drive
prosjektet.

Referanseprosjekt(ene) ma dokumentere erfaring med minst
folgende prosjektleveranser:

- Prosjektplanlegging (f.eks. utvikling, prosjektledelse,
design og engineering),

- Konsesjonsprosess (f.eks. konsekvensutredning,
konsesjonsseknad, myndighetskontakt og
detaljplanlegging),

- Anskaffelse,

- Konstruksjon og oppfering (f.eks. fundamentering,
transport, installasjon og idriftsettelse),

- Dirift og vedlikehold (f.eks. optimalisering av drift,
krafthandel, og kraftforsyningssikkerhet og beredskap).

Minst ett referanseprosjekt ma inkludere erfaring fra samtlige
prosjektleveranser, utenom drift og vedlikehold.

Kun prosjektleveranser som er gjennomfoert ved
prekvalifiseringstidspunktet vil bli vurdert. Det vil si at hvis
prosjektet er under bygging, vil kun delene av prosjektet som er
gjennomfort ved seknadsfristen bli vurdert. Seker bes om a
spesifisere dette 1 omtalen av referanseprosjektet.

Referanseprosjekter med sa&rlig relevans for forste fase av
Serlige Nordsje I (med hensyn til kapasitet, nettstruktur,
havdybde, teknologi etc.) vil bli vektlagt positivt.

signert bekreftelsesbrev fra selskapet som yter stotte
fremlegges, jf. vedlegg 7.

Maksimum tre sider per referanseprosjekt og
maksimum fem referanseprosjekter totalt
(illustrasjoner kan komme i tillegg). Hvis soker legger
ved flere referanseprosjekter enn dette, vil fem
referanseprosjekter bli valgt ved loddtrekning.
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Dersom sgker er avhengig av erfaring og kompetanse fra
morselskap eller andre selskap, vil dette vurderes samlet for de
aktuelle selskapene.

1F | Helse, miljo | Seker m4 ha tilfredsstillende systemer for kvalitetssikring HMS | o  Signert HMS-egenerklaring av de(n) som har
og sikkerhet | og internkontroll, og oppfyller de til enhver tid gjeldende HMS- fullmakt til & forplikte seker.
regler. e Dokumentasjon av planlagte systemer for
kvalitetssikring og HMS
Kriteriet vil kun bli vurdert som oppfylt/ikke oppfylt, og e Dokumentasjon av planlagte systemer for
ikke vurderes ved rangering av seknadene. internkontroll.
Maksimum to sider totalt. (HMS-egenerkleering kan
komme i tillegg)
1G | Prosjekt- Seker mé ha et godt prosjektkonsept og kommet langt 1 e Beskrivelse av prosjektet som oppsummerer de
konsept modningen av prosjektet. tekniske egenskapene ved prosjektet, som minst

Seker m& minimum ha definert et klart og realistisk
prosjektkonsept.

Dersom seker kan vise at prosjektkonseptet kan tilpasses
tilknytning og elektrifisering av Ekofisk, hvis ytterligere
utredning viser at det er aktuelt, vil dette vektes positivt.
Muligheten for tilknytning til Ekofisk er nermere beskrevet 1
vedlegg 3, samt i kopi av brev fra ConocoPhillips som er
publisert pa regjeringen.no.

Prosjektkonseptet skal vere konsistent med sekers besvarelse
av underkriteriet 1 H Prosjektplan.

skisserer:

a)
b)
©)
d)

Planlagt installert kapasitet og estimat for
netto arlig energiproduksjon p50
Prosjektlokalisering, arealbehov (pé land og
til havs) og havvindpark-utforming
Plassering av installasjonshavn og drifts - og
vedlikeholdsbase

Type turbin (MW, tdrnheyde, tupphoyde
etc.)

Type fundament (jacket/monopile etc.)
Type kabel (1) innenfor produksjonsanlegget,
(i1) mellom produksjonsanlegget og
ilandferingspunktet (iii) mellom
ilandferingspunktet og tilknytningspunkt og
ev. trasevurderinger
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g) Teknisk levetid for anlegget
(produksjonsanlegg og nettanlegg)

h) Transformator og omformer til havs

1) Transformator og omformer pé land

j) Forelopige beregninger av vakeeffekter (kun
hensyntatt eget produksjonsanlegg)

Seker bes om 4 gi en s presis beskrivelse av prosjektet
som mulig, inkludert skissere ulike forhold (risiko,
teknologiutvikling e.l.) som kan pavirke utformingen av
produksjonsanlegget (turbinsterrelse, plassering av
turbiner etc.). Der konseptvalg ikke er tatt, skal aktuelle
losninger beskrives. Usikkerhet vedrerende konseptvalg
skal angis tydelig.

Det understrekes at prosjektkonseptet vil bli lagt til
grunn for differansekontrakten.

Maksimum 15 sider totalt. (Illustrasjoner kan
komme i tillegg).

1H

Prosjektplan

Seker ma ha god forstaelse av hva som kreves for at prosjektet
kan gjennomferes innen prosjektets rammer av tid, kostnad,
ressursbehov og kvalitet.

Seker ma ha en prosjektplan og en risikovurdering av
prosjektet.

Seker vil vurderes pd om prosjektplanen har realistisk framdrift
med tydelige milepaler for gjennomfering av aktiviteter ifm.
konsesjonsbehandling, forprosjektering, bygging og
idriftsettelse etc.

e Prosjektplan, som minst skisserer fremdrift, sentrale
milepeler og organisering av prosjektet.
Prosjektplanen ma minst inkludere folgende
milepaler:

a) Inngaelse av avtaler med leveranderer om
tilvirkning og installasjon

b) Gjennomfoering av prosjektspesifikk
konsekvensutredning

¢) Seknad om konsesjon og godkjenning av
detaljplan

d) Endelig investeringsbeslutning (FID)

10
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Seker vil vurderes pé den helhetlige risikostyringen i prosjektet.

e) Oppstart tilvirkning av fundamenter og

tilvirkning av siste fundament

f) Oppstart tilvirkning av turbiner og tilvirkning

av siste turbin

g) Installasjon av forste og siste

turbinfundament

h) Installasjon av ferste og siste turbin

i) Installasjon av transformator og omformer til

havs

j) Installasjon av transformator og omformer pa

land

k) Installasjon av eksportkabler

1) Startdato for elektrisitetsproduksjon for

forste og siste turbin

m) Testing av anlegget

n) Dato for full drift (commercial operation

date)

0) Nedleggelse og fjerning av energianlegget.
Risikovurdering, der seker beskriver sentrale forhold
som kan forsinke prosjektet og planlagt strategi for a
avhjelpe disse.

Beskrivelse av aktuelle leveranderer av sentrale
elementer, inkludert eventuelle formaliserte avtaler,
tilbud og prisestimater og ovrig dialog med disse.
Beskrivelse av sgkers erfaring med planlegging og
gjiennomforing av relevante prosjekter.

Seker bes legge til grunn felgende tidsbruk til
myndighetsbehandling i fremdriftsplanen:

Fire maneder til fastsettelse av utredningsprogram
hos OED (inkludert horing).

11
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e Til sammen tolv maneder for behandling av
konsesjonssgknad og detaljplan (inkludert horing).

I tillegg bes sgker om a oppgi antall maneder det
forventes a ta fra konsesjon gis til energianlegget er
ferdig installert og alle turbinene har produsert kraft som
er levert i tilknytningspunktet pé land. Dersom det har
betydning om detaljplan godkjennes samtidig med
konsesjon eller forst senere, bes det om at
tidskonsekvensen av de to alternativene spesifiseres
serskilt.

Det understrekes at prosjektplanen, herunder
informasjon om forventet byggetid som etterspurt 1
foregdende avsnitt, vil bli lagt til grunn for tidsplanen i
differansekontrakten.

Maksimum 15 sider (eventuelle avtaler kan komme i
tillegg).
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